

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI FRANCOFONTE
(Prov. di Siracusa)

PROGETTO DEFINITIVO

(ART.24 D.PR. 207/2010 COMMA 1,2,3.)

OGGETTO:

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO "E. FERMI" DI VIA
EUROPA E VIA GRAMSCI**

ELABORATO:

Quadro economico

TAV: C 9

DATA:

SCALA:



VISTO IL RUP

IL PROGETTISTA



QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO PROGETTUALE

A) Importo dei Lavori	Euro 596.881,41
B) Sicurezza (on. Sic. 6.012216%)	Euro - 22.668,40
C) Costo manodopera	Euro -182.690,94

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1 – IVA (10%) su € 596.881,41	€. 59.688,14
2 – <i>Spese Tecniche Generali (comprehensive di IVA e TASSE):</i>	
- Competenze per R.U.P. E Progettazione def. (Interna):	€. 11.937,62
- Competenze Tecniche(D.L e sicurezza)	€. 64.472,42
- Iva e oneri su competenza Tecniche (D.L. e sic.)	€. 17.330,17
- Competenze per collaudi	€. 2.000,00
3 – Imprevisti (5%) ed accantonamento art 133 DLgs 163/2006	€. 35.812,88
4 – Oneri di conferimento a discarica:	€. 10.000,00
5 – Spese Bando:	€. 7.000,00
6 – Lavori a lista e fattura	€. 15.000,00

Sommano	€. 223.241,23
----------------	----------------------

Importo totale del progetto : (€596.881,41 + €223.241,23 = € 820.122,64)

L'UFFICIO TECNICO COMUNALE