

COMUNE DI FRANCOFONTE

Provincia di Siracusa



PROPOSTA DI CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO

(ART.2 COMMA 2 , LETTERA n) D.LGS 102/2014)

**INTERVENTI FINALIZZATI ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE
POMPE COMUNALI PER IL PRELIEVO DI ACQUA DI FALDA**

DA REALIZZARSI AI SENSI DELL'ART.180 DEL D.LGS 50/2016

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

TAV. 09- QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO										
A) LAVORI										
Importo Lavori									€ 387.257,70	
Oneri speciali sicurezza									€ 16.800,00	
Importo totale lavori (inclusi oneri sicurezza assoggettabili a ribasso)									€ 404.057,70	€ 404.057,70
Costo manodopera incluso nei lavori 7,00% € 28.284,04										
Importo lavori a base d'asta (esclusi oneri speciali sicurezza)									€ 387.257,70	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE										
1) Imprevisti sui lavori 2% di € 404.057,70									€ 8.081,15	€ 8.081,15
2) Lavori in economia esclusi dall'appalto									€ 3.300,00	€ 3.300,00
3) Spese tecniche										
a) Studio di prefattibilità tecnico economica									€ 9.000,00	
b) Progettazione definitiva ed esecutiva									€ 22.134,00	
c) DD.LL. , contabilità ed assistenza al collaudo									€ 10.728,00	
d) Coord. Sicurezza									€ 4.359,60	
e) Collaudo tecnico amministrativo									€ 1.000,00	
g) Collaudi specialistici (impianti DM 22/01/2008 n. 37)									€ 2.500,00	€ 49.721,60
4) Compenso incentivante art. 113 DLgs 50/2016										
a) Incentivo in fase di progettazione 1,0% € 404.057,70									€ 4.040,58	
b) Incentivo in fase di esecuzione 1,0% € 404.057,70									€ 4.040,58	€ 8.081,15
5) Eventuali spese per commissioni giudicatrici									€ 10.000,00	€ 10.000,00
6) Contributo ANAC									€ 225,00	€ 225,00
7) Spese per la predisposizione della proposta 2,5% € 404.057,70									€ 10.101,44	€ 10.101,44
8) IVA spese tecniche ed Oneri Previdenziali										
a) Studio di prefattibilità tecnico economica 0% + 22% di € 9.000,00									€ 1.980,00	
b) Progettazione definitiva ed esecutiva 0% + 22% di € 22.134,00									€ 4.869,48	
c) DD.LL. , contabilità ed assistenza al collaudo 0% + 22% di € 10.728,00									€ 2.360,16	
d) Coord. Sicurezza in fase di progettazione 0% + 22% di € 4.359,60									€ 959,11	
e) Collaudo tecnico amministrativo 0% + 22% di € 1.000,00									€ 220,00	
g) Collaudi specialistici (impianti DM 22/01/2008 n. 37) 0% + 22% di € 2.500,00									€ 550,00	€ 10.938,75
9) IVA sugli imprevisti 10% di € 8.081,15									€ 808,12	€ 808,12
10) IVA sui lavori 10% di € 404.057,70									€ 40.405,77	€ 40.405,77
totale somme a disposizione									€ 141.662,99	€ 141.662,99
C) COSTO TOTALE INTERVENTO A + B										
										€ 545.720,69