

COMUNE DI FRANCOFONTE

Provincia di Siracusa



PROPOSTA DI CONTRATTO DI RENDIMENTO ENERGETICO (ART. 2 COMMA 2, LETTERA n) DLG. 102/2014)

INTERVENTI FINALIZZATI ALL'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI SMART CITY ALL'INTERNO DEL TERRITORIO COMUNALE MEDIANTE L'AMMODERNAMENTO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE DA REALIZZARSI AI SENSI DELL'ART. 183 COMMA 15 DEL D.Lgs 50/2016



Progetto di fattibilità tecnica ed economica 10 - QUADRO ECONOMICO

PROMOTORE
ARTEC E.S.Co S.r.l.
Via Francavilla N. 99 - 98039 Taormina (ME)
Cod. Fisc. e P. IVA n. 03164590832

artec 
la parte utile della tua energia

04		
03		
02		
01	Adeguamento al D.lgs 56 del 19/04/2017	28/06/2017
Num.	Integrazione	Data

Data : 7 GIUGNO 2016





Aggiornamento ai sensi del D. Lgs 56/2017

10 – QUADRO ECONOMICO

1) IMPORTO LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE SERVIZI SMART CITY MEDIANTE L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DI P.I.	€ 2.079.920,00
<hr/> Somme a disposizione dell'Amministrazione	
<i>IVA: 10% Importo lavori</i>	€ 207.992,00
<i>Spese pubblicità e procedure di gara</i>	€ 10.000,00
<i>Spese Incentivo alla progettazione: RUP + DL: 2% Importo Lavori</i>	€ 41.598,40
<i>Spese per redazione Proposta: 2,5% Importo Lavori</i>	€ 51.998,00
<i>Collaudi</i>	€ 10.000,00
<i>Arrotondamenti</i>	€ 6.893,20
<i>Imprevisti: 2% Importo lavori</i>	€ 41.598,40
<hr/> 2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 370.080,00

TOTALE COSTO INTERVENTO [1+2]

€ 2.450.000,00

