



Regione Siciliana
Assessorato delle infrastrutture e della mobilità
UFFICIO REGIONALE PER L'ESPLETAMENTO DI GARE
PER L'APPALTO DI LAVORI PUBBLICI
SEZIONE PROVINCIALE DI SIRACUSA



VERBALE DI PROCEDURA APERTA n.2 del 15 Settembre 2017

per l'affidamento in concessione della progettazione definitiva ed esecutiva con esecuzione dei lavori e gestione in project financing di colombari ed aree per cappelle in una porzione del cimitero di Francofonte (SR). **Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa.**
Stazione appaltante Comune di Francofonte.

L'anno duemiladiciasette, il giorno 15 del mese di settembre alle ore 9,30, presso la sede dell'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici, Sezione provinciale di Siracusa, in seduta pubblica, si è riunita la Commissione di gara costituita dal Presidente arch. Salvatore Martinez, dal Vicepresidente supplente, ex art.9 c. 24 L.R. 12/2011, ing. Maurizio Vaccaro, dal funzionario dell'ente appaltante dott. Giuseppe Casella nominato con determina n.6058 del 25/05/2017 dal responsabile IV Settore del comune di Francofonte (SR); svolge la funzione di verbalizzante il dott. Mario Sipione funzionario direttivo dell'U.R.E.G.A. Sezione provinciale di Siracusa;

Il Presidente della Commissione, constatata la presenza di tutti i suoi componenti, dispone la ripresa dei lavori.

La Commissione prende atto che è presente alle operazioni di gara il sig. Troia Andrea, amministratore unico dell'impresa "A&P Associate e Partners srl".

La Commissione prosegue nell'esame della documentazione presentata dall'impresa FAUSTINA COSTRUZIONI s.r.l. (plico 1) rilevando quanto segue: il PASSOE presentato è inerente solo al concorrente e ad una sola impresa ausiliaria (SE.RO.GA. APPALTI s.r.l.) mancando l'indicazione dell'altra impresa ausiliaria C.E.M.S. Costruzioni s.r.l. ; il PASSOE deve essere unico per le tre imprese (concorrente e le due ausiliarie).

Per quanto riguarda l'impresa di cui al plico 1 la Commissione da mandato al RAG di comunicare all'impresa FAUSTINA COSTRUZIONI che la documentazione deve essere integrata tenendo conto dei seguenti rilievi della commissione così riassunti :

- Le dichiarazioni dei rappresentanti legali del concorrente e delle imprese ausiliarie, relativamente all'art.80 del D.lgs 50/2016 devono essere integrate con le dichiarazioni di cui al comma 5 lettere f bis) e f ter).
- Le dichiarazioni del socio di maggioranza e del direttore tecnico, rispettivamente del concorrente e delle imprese ausiliarie, relativamente all'art.80 del D.lgs 50/2016 devono essere

integrate con le dichiarazioni di cui al comma 2 e al comma 5 lettere f bis) e f ter).

– Il progettista incaricato dal concorrente deve integrare la dichiarazione del possesso dei requisiti economico - finanziario e tecnico - professionale con l'indicazione del fatturato globale ex punto 6.6.2 del disciplinare di gara.

– il PASSOE presentato è inerente al concorrente e ad una sola impresa ausiliaria (SE.RO.GA. APPALTI s.r.l.) mancando l'indicazione dell'altra impresa ausiliaria C.E.M.S. Costruzioni s.r.l. ; il PASSOE deve essere unico per le tre imprese (concorrente e le due ausiliarie).

Le integrazioni devono pervenire entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione ex art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

La Commissione successivamente apre il plico n.2 ATI - "REM srl e A&P ASSOCIATI e PARTNERS srl" riscontrando quanto segue: il concorrente indica l'impresa ausiliaria GSM COSTRUZIONI s.r.l. con partita IVA 03895420879. I soggetti delle tre sopraindicate imprese ed il progettista devono integrare le dichiarazioni relative all'art. 80 del Codice dei contratti, tenendo conto di quanto previsto dai commi 1, lett. b-bis), comma 2 e comma 5, lett. f-bis) ed f-ter). La Commissione da mandato al RAG di comunicare all'ATI "REM srl e A&P ASSOCIATI e PARTNERS srl" che la documentazione deve essere integrata tenendo conto dei superiori rilievi. Le integrazioni devono pervenire entro 7 giorni dal ricevimento della comunicazione, pena l'esclusione ex art. 83 comma 9 del Dlgs 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).


Alle ore 12.30 del 15/09/2017 il Presidente, sospende la seduta e aggiorna i lavori alle 9.30 del 25/09/2017, disponendo la conservazione, a cura del RAG Dott. Mario Parlavecchio, della documentazione di gara nell'armadio di sicurezza di cui l'ufficio è dotato.

Di quanto sopra viene redatto, in doppio originale, il presente verbale, che previa lettura viene sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE Arch. Salvatore Martinez



IL VICEPRESIDENTE Ing. Maurizio Vaccaro



IL COMPONENTE S.A. Dott. Giuseppe Casella



IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

Dott. Mario Sipione

