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COMUNE DI FRANCOFONTE
AREA TECNICA — IIl SETTORE — VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA < ©
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Comune di Francofonte

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE PLESSO SCOLASTICO E. FERMI

Valore Stimato: Euro 596.881,41 IVA eclusa
(codice gara interno: GO0008)

VERBALE DI GARA
SEDUTA PUBBLICA N. 1

CIG: 7996387B4B

In conformita a quanto previsto dagli atti posti a base della procedura in oggetto, I'anno duemiladiciannove (2019), il
mese di agosto (08), il giorno ventitré (23), alle ore nove e trenta minuti (09:30), si & riunito, presso I'Aula Consiliare
del Comune di Francofonte, ubicata in Piazza Garibaldi — Sede Municipale Palazzo Cruyllas, il seggio di gara istituito
con Determina del Responsabile del Il Settore numero 284 del 21/08/2019 nelle persone dei Sigg.:

- Dott. Arch. Daniele Inserra — RUP — Presidente

- Geom. Politini Salvatore — Dipendente UTC — Componente

- Sig. Salvatore Ippolito — Dipendente UTC - Componente

In apertura di seduta:

- viene preso e dato atto che non sono presenti rappresentanti degli operatori economici.

PREMESSO CHE

< in esecuzione della Determina del Responsabile del Ill Settore N. 266 del 01/08/2019, & stata indetta una
procedura ex art. 36, comma 2, lett. cvis del Codice dei Contratti - - per I'affidamento, dei lavori di
‘Riqualificazione del Plesso Scolastico E. Fermi di Via Europa e via Gramsci” previa manifestazione
d'interesse attraverso la piattaforma telematica disponibile all'indirizzo web:
https://portaleappalti-cuc-comune-vizzini.maggiolicloud.it/Portale Appalti/

= nellAvviso Pubblico del 03/08/2019, pubblicato all'Albo pretorio online e sul sito del Comune di Francofonte e
sul sito istituzionale della Centrale Unica di Committenza del Comune di Vizzini, sono state indicate le modalita
di accesso ed utilizzo della piattaforma telematica garantendo a tutti gli interessati 'accesso libero, gratuito e
indiscriminato alla piattaforma medesima, nonché la documentazione richiesta per Ia partecipazione alla
manifestazione di interesse.

= il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, & Inserra Daniele

LA COMMISSIONE PROCEDE

allo svolgimento e verbalizzazione delle fasi di gara di seguito riportate.

1 LAVORIDI RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E. FERMI = VERIFICA DOCUMENTAZIONE OPERATORI ECONOMICI - AMMISSIONE E SORTEGRIS™™™



COMUNE DI FRANCOFONTE

AREA TECNICA - Il SETTORE - VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA

~ “%

RICEZIONE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - ELENCO PLICHI

La commissione procede con I'acquisizione dalla piattaforma telematica dell'elenco dei plichi digitali contenenti

domande di partecipazione pervenute, prendendo atto che la
agli operatori economici di istanze oltre il termine di

giorno 13.08.2019 alle ore 13:00.

La commissione prende quindi atto che sono pervenute attraverso la piattaforma telematica le seguenti 278 domande

di partecipazione numerate in automatico dalla piattaforma stessa, progressivamente, secondo I'ordine e I'orario di

piattaforma medesima non permette la trasmissione
presentazione previsto e che tale termine era stato fissato per il

arrivo:
B: ESTREMI RICEZIONE ISTANZA —‘
PLICO

1 PEC del 03.08.2019 alle ore 10:49:48 pervenuto a mezzo: Invio telematico
2 PEC del 03.08.2019 alle ore 10:51:14 pervenuto a mezzo: Invio telematico
3 PEC del 03.08.2019 alle ore 10:53:15 pervenuto a mezze: Invio telematico
4 PEC del 03.08.2019 alle ore 11:06:18 pervenuto a mezzo: Invio lelematico
5 PEC del 03.08.2019 alle ore 11:10:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico
6 PEC del 03.08.2019 alle ore 11:17:38 pervenuto a mezzo: Invio telematico
7 PEC del 03.08.2019 alle ore 11:56:59 pervenuto a mezzo: Invio telematico
8 PEC del 03.08.2019 alle ore 11:57:38 pervenuto a mezzo: Invio telematico
9 PEC del 03.08.2019 alle ore 12:16:47 pervenuto a mezzo: Invio telematico
10 PEC del 03.08.2019 alle ore 12:31:02 pervenuto a mezzo: Invio telematico
11 PEC del 03.08.2019 alle ore 13:46:21 pervenuto a mezzo: Invio telematico
12 PEC del 03.08.2019 alle ore 16:15:51 pervenuto a mezzo: Invio telematico
13 PEC del 03.08.2019 alle ore 21:47:49 pervenuto a mezzo: Invio telematico
14 PEC del 04.08.2019 alle ore 12:33:30 pervenuto a mezzo: Invio telematico
15 PEC del 04.08.2019 alle ore 15:24:47 pervenuto a mezzo: Invio telematico
16 PEC del 05.08.2019 alle ore 06:46:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico
17 PEC del 05.08.2019 alle ore 08:35:29 pervenuto a mezzo: Invio telematico
18 PEC del 05.08.2019 alle ore 09:03:24 pervenuto a mezzo: Invio telematico
19 PEC del 05.08.2019 alle ore 09:22:57 pervenuto a mezzo' Invio telematico
20 PEC del 05.08.2019 alle ore 10:29:20 pervenuto a mezzo: Invio telematico
21 PEC del 05.08.2019 alle ore 10:34:42 pervenuto a mezzo: Invio telematico
P2 PEC del 05.08.2019 alle ore 10:35:10 pervenuto a mezzo: Invio telematico
23 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:07:34 pervenuto a mezzo: Invio telematico
24 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:15:30 pervenuto a mezzo: Invio telematico
25 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:19:44 pervenuto a mezzo: Invio telematico
26 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:29:04 pervenuto a mezzo: Invio telematico
27 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:31:52 pervenuto a mezzo: Invio telematico
28 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:35:18 pervenuto a mezzo: Invio telematico
29 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:44:10 pervenuto a mezzo: Invio telematico
30 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:44:28 pervenuto a mezzo: Invio telematico
Rl PEC del 05.08.2019 alle ore 11:51:17 pervenuto a mezzo: Invio telematico
3z PEC del 05.08.2019 alle ore 11:53:42 pervenuto a mezzo: Invio telematico
33 PEC del 05.08.2019 alle ore 11:56:00 pervenuta a mezzo: Invio telematico
34 PEC del 05.08.2019 alle ore 12:08:21 pervenuto a mezzo: Invio telematico
35 PEC del 05.08.2019 alle ore 12:08:21 pervenuto a mezzo: Invio telematico
36 PEC del 05.08.2019 alle ore 12:13:28 pervenuto a mezzo: Invio telematico
37 PEC del 05.08.2019 alle ore 12:23:34 pervenuto a mezzo: Invio telematico
38 PEC del 05.08.2019 alle ore 12:41:53 pervenuto a mezzo: Invio telematico
39 PEC del 05.08.2019 alle ore 12:48:49 pervenuto a mezzo: Invio telematico
40 PEC del 05.08.2019 alle ore 12:52:52 pervenuto a mezzo: Invio telematico
41 PEC del 05.08.2019 alle ore 13:03:57 pervenuto a mezzo: Invio telematico
42 PEC del 05.08.2019 alle ore 13:12:46 pervenuto a mezzo: Invio telematico
43 PEC del 05.08.2019 alle ore 13:16:53 pervenuto a mezzo: Invio telematico
44 PEC del 05.08.2019 alle ore 13:21:40 pervenuto a mezzo: Invio telematico
45 PEC del 05.08.2019 alle ore 13:23:30 pervenuto a mezzo: Invio telematico
48 PEC del 05.08.2019 alle ore 14:07:35 pervenuto a mezzo: Invio telematico
47 PEC del 05.08.2019 alle ore 14:28:52 pervenuto a mezzo: Invio telematica
48 PEC del 05.08.2019 alle ore 15:49:54 pervenuto a mezzo: Invio telematico
49 PEC del 05.08.2019 alle ore 15:57:23 pervenuto a mezzo: Invio telematico

L 50 PEC del 05.08.2019 alle ore 16:19:07 pervenuto a mezzo: Invio telematico
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51 PEC del 05.08.2019 alle ore 16:21:35 pervenuto a mezzo: Invio telematico

52 PEC del 05.08.2019 alle ore 16:34:59 pervenuto a mezzo: Invio telematico

53 PEC del 05.08.2019 alle ore 16:48:30 pervenuto a mezzo: Invio telematico

54 PEC del 05.08.2019 alle ore 16:56:59 pervenuto a mezzo: Invio telematico

55 PEC del 05.08.2019 alle ore 17:07:05 pervenuto a mezzo: Invio telematico

56 PEC del 05.08.2019 alle ore 17:10:57 pervenuto a mezzo: Invio telematico

57 PEC del 05.08.2019 alle ore 17:26:59 pervenuto a mezzo: Invio telematico

58 PEC del 05.08.2019 alle ore 17:33:09 pervenuto a mezzo: Invio telematico

59 PEC del 05.08.2019 alle ore 17:52:41 pervenuto a mezzo: Invio telematico

60 PEC del 05.08.2019 alle ore 17:54:24 pervenuto a mezzo: Invio telematico

61 PEC del 05.08.2019 alle ore 17:56:56 pervenuto a mezzo: Invio telematico

62 PEC del 05.08.2019 alle ore 17:59:44 pervenuto a mezzo: Invio telematico

63 PEC del 05.08.2019 alle ore 18:08:52 pervenuto a mezzo: Invio telematico

64 PEC del 05.08.2019 alle ore 18:19:28 pervenuto a mezzo: Invio telematico

65 PEC del 05.08.2019 alle ore 18:33:29 pervenuto a mezzo: Invio telematico

66 PEC del 05.08.2019 alle ore 18:38:09 pervenuto a mezzo: Invio telematico

67 PEC del 05.08.2019 alle ore 18:40:27 pervenuto a mezzo: Invio telematico

68 PEC del 05.08.2019 alle ore 19:00:11 pervenuto a mezzo: Invio telematico

69 PEC del 05.08.2019 alle ore 19:03:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico

70 PEC del 05.08.2019 alle ore 19:13:43 pervenuto a mezzo: Invio telematico

71 PEC del 05.08.2019 alle ore 19:23:46 pervenuto a mezzo: Invio telematico

72 PEC del 05.08.2019 alle ore 20:44:22 pervenuto a mezzo: Invio telematico

73 PEC del 06.08.2019 alle ore 08:46:05 pervenuto a mezzo: Invio telematico

74 PEC del 06.08.2019 alle ore 08:53:47 pervenuto a mezzo: Invio telematico

5 PEC del 06.08.2019 alle ore 09:20:40 pervenuto a mezzo: Invio telematico

76 PEC del 06.08.2019 alle ore 09:37:18 pervenuto a mezzo: Invio telematico

7 PEC del 06.08.2019 alle ore 09:46:26 pervenuto a mezzo: Invio telematico

78 PEC del 06.08.2019 alle ore 09:57:21 pervenuto a mezzo: Invio telematico

79 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:04:31 pervenuto a mezzo: Invio telematico

80 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:12:01 pervenuto a mezzo: Invio telematico

81 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:14:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico

82 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:16:55 pervenuto a mezzo: Invio telematico

83 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:19:47 pervenuto a mezzo: Invio telematico

B4 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:26:24 pervenuto a mezzo: Invio telematico

85 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:34:55 pervenuto a mezzo: Invio telematico

86 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:46:56 pervenuio a mezzo: Invio telematico

87 PEC del 06.08.2019 alle ore 10:48:50 pervenulo a mezzo: Invio telematico

88 PEC del 06.08.2019 alle ore 11:08:07 pervenuto a mezzo: Invio telematico

89 PEC del 06.08.2019 alle ore 11:11:55 pervenuto a mezzo: Invio telematico

90 PEC del 06.08.2019 alle ore 11:20:40 pervenuto a mezzo: Invio telematico

91 PEC del 06.08.2019 alle ore 11:23:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico

92 PEC del 06.08.2019 alle ore 11:29:19 pervenuto a mezzo: Invio telematico

93 PEC del 06.08.2019 alle ore 11:41:37 pervenuto a mezzo: Invio telematico

94 PEC del 06.08.2019 alle ore 11:53:57 pervenuto a mezzo: Invio telematico

95 PEC del 06.08.2019 alle ore 12:26:37 pervenuto a mezzo: Invio telematico

96 PEC del 06.08.2019 alle ore 12:30:19 pervenuto a mezzo: Invio lelematico

97 PEC del 06.08.2019 alle ore 12:31:26 pervenuto a mezzo: Invio telematico

98 PEC del 06.08.2019 alle ore 12:35:05 pervenuto a mezzo: Invio telematico

39 PEC del 06.08.2019 alle ore 12:40:32 pervenuto a mezzo: Invio telematico

100 PEC del 06.08.2019 alle ore 12:44:00 pervenuto a mezz0: Invio telematico

101 PEC del 06.08.2019 alle ore 12:50:16 pervenuta a mezzo: Invio telematico

102 PEC del 06.08.2019 alle ore 13:02:36 pervenuto a mezzo: Invio telematico

103 PEC del 06.08.2019 alle ore 13:31:34 pervenuto a mezzo: Invio telematico

104 PEC del 06.08.2019 alle ore 15:21:33 pervenuto a mezzo: Invio telematico

105 PEC del 06.08.2019 alle ore 15:24:02 pervenuta a mezzo: Invio telematico

106 PEC del 06.08.2019 alle ore 15:29:38 pervenuto a mezzo: Invio telematico

107 PEC del 06.08.2019 alle ore 15:45:08 pervenuto a mezzo: Invio telematico

108 PEC del 06.08.2019 alle ore 16:28:47 pervenuto a mezzo: Invio telematico

109 PEC del 06.08.2019 alle ore 16:29:43 pervenuto a mezzo: Invio telematico

110 PEC del 06.08.2019 alle ore 16:29:59 pervenuto a mezzo- Invio telematico
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111 PEC del 06.08.2019 alle ore 16:30:20 pervenuto a mezzo: Invig telematico
112 PEC del 06.08.2019 alle ore 16:42:14 pervenuto a mezzo: Invio telematico
113 PEC del 06.08.2019 alle ore 16:55:10 pervenuto a mezzo: Invio telematico
114 PEC del 06.0B.2019 alle ore 16:57:59 pervenuto a mezzo: Invio lelematico
115 PEC del 06.08.2019 alle ore 17:04:14 pervenuto a mezzo: Invio telematico
116 PEC del 06.08.2019 alle ore 17:25:29 pervenuto a mezzo: Invio telematico
117 PEC del 06.08.2019 alle ore 17:27:36 pervenuto a mezzo: Invio telematico
118 PEC del 06.08.2019 alle ore 17:35:07 pervenuto a mezzo: Invio telematico
119 PEC del 06.08.2019 alle ore 17:35:47 pervenuto a mezzo: Invio telemalico
120 PEC del 06.08.2019 alle ore 17:37:00 pervenuto a mezzo: Invio telemalico
121 PEC del 06.08.2019 alle ore 17:41:56 pervenuto a mezzo: Invio telematico
122 PEC del 06.08.2019 alle ore 17:56:44 pervenuto a mezzo: Invio telematico
123 PEC del 06.08.2019 alle ore 18:04:56 pervenuto a mezzo: Invio telematico
124 PEC del 06.08.2019 alle ore 18:17:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico
125 PEC del 06.08.2019 alle ore 18:19:09 pervenuto a mezzo: Invio telematico
126 PEC del 06.08.2019 alle ore 18:30:03 pervenuto a mezzo: Invio telematico
127 PEC del 06.08.2019 alle are 18:39:08 pervenuto a mezzo: Invio telematica
128 PEC del 06.08.2019 alle ore 18:59:14 pervenuto a mezzo: Invio telematico
129 PEC del 06.08.2019 alle ore 19:51:22 pervenuto a mezzo: Invio telematico
130 PEC del 06.08.2019 alle ore 20:22:36 pervenuto a mezzo: Invio telematico
131 PEC del 07.08.2019 alle ore 08:08:35 pervenuto a mezzo: Invio telematico
132 PEC del 07.08.2019 alle ore 09:00:11 pervenuto a mezza: Invio telematico
133 PEC del 07.08.2019 alle ore 09:27:00 pervenuto a mezzo: Invio telematico
134 PEC del 07.08.2019 alle ore 09:51:56 pervenuto a mezzo: Invio telematica
135 PEC del 07.08.2019 alle ore 10:08:59 pervenuto a mezzo: Invio telematico
136 PEC del 07.08.2019 alle ore 10:18:20 pervenuto a mezzo: Invio telematico
137 PEC del 07.08.2019 alle ore 10:37:59 pervenuto a mezzo: Invio telematico
138 PEC del 07.08.2019 alle ore 10:48:05 pervenuto a mezzo: Invio telematica
139 PEC del 07.08.2019 alle ore 11:03:48 pervenuto a mezzo: Invio telematica
140 PEC del 07.08.2019 alle ore 11:21:34 pervenuto a mezzo: Invio telematico
141 PEC del 07.08.2019 alle ore 11:24:27 pervenuto a mezzo: Invio telematico
142 PEC del 07.08.2019 alle ore 11:31:23 pervenuto a mezza: Invio telematico
143 PEC del 07.08.2019 alle ore 11:46:59 pervenuto a mezzo: Invio telematico
144 PEC del 07.08.2019 alle ore 11:56:37 pervenuto a mezzo: Invio telematico
145 PEC del 07.08.2019 alle ore 12:02:32 pervenuto a mezzo: Invio telematico
146 PEC del 07.08.2019 alle ore 12:17:54 pervenuto a mezzo: Invio telematico
147 PEC del 07.08.2019 alle ore 12:18:53 pervenuto a mezzo; Invio telematico
148 PEC del 07.08.2019 alle ore 12:20:33 pervenuto a mezzo: Invio telematico
149 PEC del 07.08.2019 alle ore 12:52:32 pervenuto a mezzo: Invio telematico
150 PEC del 07.08.2019 alle ore 12:59:52 pervenuto a mezzo: Invio telematico
151 PEC del 07.08.2019 alle ore 13:06:54 pervenuto a mezzo: Invio telematico
152 PEC del 07.08.2019 alle ore 13:42:05 pervenuto a mezza: Invio telematico
153 PEC del 07.08.2019 alle ore 14:42:58 pervenuto a mezzo: Invio telematico
154 PEC del 07.08.2019 alle ore 14:43:07 pervenuto a mezzo: Invio telematico
155 PEC del 07.08.2019 alle ore 16:33:51 pervenuto a mezzo: Invio telematico
156 PEC del 07.08.2019 alle ore 16:36:15 pervenuto a mezzo: Invio telematico
157 PEC del 07.08.2019 alle ore 16:53:35 pervenuto a mezzo: Invio telematico
158 PEC del 07.08.2019 alle ore 17:15:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico
159 PEC del 07.08.2019 alle ore 17:29:57 pervenuto a mezzo: Invio telematico
160 PEC del 07.08.2019 alle ore 17:56:50 pervenuto a mezzo: Invio telematico
161 PEC del 07.08.2019 alle ore 18:10:44 pervenulo a mezzo: Invio telematico
162 PEC del 07.08.2019 alle ore 18:45:20 pervenuto a mezza: Invio telematico
163 PEC del 07.08.2019 alle ore 18:51:35 pervenuto a mezzo; Invio telematico
164 PEC del 08.08.2019 alle ore 07:32:52 pervenuto a mezzo: Invio telematico
165 PEC del 0B.08.2019 alle ore 07:37:12 pervenuto a mezzo: Invio telematico
166 PEC del 08.08.2019 alle are 08:48:43 pervenuto a mezzo: Invio telematico
167 PEC del 08.08.2019 alle ore 09:01:55 pervenuto a mezzo: Invio telematico
168 PEC del 08.08.2019 alle ore 09:05:52 parvenuto a mezzo: Invio telematico
169 PEC del 08.08.2019 alle ore 09:35:14 pervenuto a mezzo: Invio lelematico
170 PEC del 08.08.2019 alle ore 09:41:45 pervenuto a mezzo: Invio telematica
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171 PEC del 08.08.2019 alle ore 09:51:51 pervenuto a mezzo: Invio telematico

172 PEC del 08.08.2019 alle ore 10:10:27 pervenuto a mezzo: Invio telematico

173 PEC del 08.08.2019 alle ore 10:20:02 pervenutc a mezzo: Invio telematico

174 PEC del 08.08.2019 alle ore 10:28:37 pervenuto a mezzo: Invio telematico

175 PEC del 08.08.2019 alle ore 10:46:48 pervenuto a mezzo: Invio telematico

176 PEC del 08.08.2019 alle ore 10:48:33 pervenuto a mezzo: Invio telematico

177 PEC del 08.08.2019 alle ore 10:54:14 pervenuto a mezzo: Invio telematico

178 PEC del 08.08.2019 alle ore 11:30:18 pervenuto a mezzo: Invio telematico

179 PEC del 08.08.2019 alle ore 11:31:23 pervenuto a mezzo: Invio telematico

180 PEC del 08.08.2019 alle ore 11:39:04 pervenuto a mezzo: Invio telematico

181 PEC del 08.08.2019 alle are 12:32:24 pervenuto a mezzo: Invio telematico

182 PEC del 08.08.2019 alle ore 12:38:42 pervenuto a mezzo: Invio telematico

183 PEC del 08.08.2019 alle ore 13:02:25 pervenuto a mezzo: Invio telematico

184 PEC del 08.08.2019 alle are 13:58:22 pervenuto a mezzo: Invio telematico

185 PEC del 08.08.2019 alle ore 14:10:51 pervenuto a mezzo: Invio telematico

186 PEC del 08.08.2019 alle ore 15:03:51 pervenuto a mezzo: Invio telematico

187 PEC del 08.08.2019 alle ore 15:34:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico

188 PEC del 08.08.2019 alle ore 16:12:17 pervenuto a mezzo: Invio telematico

189 PEC del 08.08.2019 alle ore 16:12:42 pervenuto a mezzo: Invio telematico

190 PEC del 08.08.2019 alle ore 16:17:48 pervenuto a mezzo: Invio telematico

191 PEC del 08.08.2019 alle ore 16:51:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico

192 PEC del 08.08.2019 alle ore 17:26:08 pervenuto a mezzo: Invio telematico

193 PEC del 08.08.2019 alle ore 17:28:18 pervenuto a mezzo: Invio telematico

194 PEC del 08.08.2019 alle ore 17:29:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico

195 PEC del 08.08.2019 alle ore 17:31:37 pervenuto a mezzo: Invio telematico

196 PEC del 08.08.2019 alle ore 18:50:22 pervenuto a mezzo: Invio telematico

197 PEC del 08.08.2019 alle ore 18:55:25 pervenuto a mezzo: Invio telematico

198 PEC del 08.08.2019 alle ore 19:10:00 pervenute a mezzo: Invio telematico

199 PEC del 09.08.2019 alle ore 07:43:50 pervenuto a mezzo: Invio telematico

200 PEC del 09.08.2019 alle ore 08:34:47 pervenuto a mezzo: Invio telematico

201 PEC del 09.08.2019 alle are 09:09:54 pervenuto a mezzo: Invio telematico

202 PEC del 09.08.2019 alle ore 09:33:47 pervenuto a mezzo: Invio telematico

203 PEC del 09.08.2019 alle ore 09:48:00 pervenuto a mezzo: Invio telematico

204 PEC del 09.08.2019 alle ore 09:58:25 pervenuto a mezzo: Invio lelematico

205 PEC del 09.08.2019 alle ore 10:04:21 pervenuto a mezzo: Invio telematico

206 PEC del 09.08.2019 alle ore 10:04:31 pervenuto a mezzo: Invio telematico

207 PEC del 09.08.2019 alle ore 10:33:37 pervenuto a mezzo: Invio telemalico

208 PEC del 09.08.2019 alle are 10:54:20 pervenuto a mezzo: Invio telematico

209 PEC del 09.08.2019 alle are 10:57:32 pervenuto a mezzo: Invio telematico

210 PEC del 09.08.2019 alle are 11:10:29 pervenuto a mezzo: Invio telematico

21 PEC del 09.08.2019 alle ore 11:18:20 pervenuto a mezzo: Invio telematico

212 PEC del 09.08.2019 alle ore 11:41:03 pervenuto a mezzo: Invio telematico

213 PEC del 09.08.2019 alle ore 11:42:14 pervenuto a mezzo: Invio lelematico

214 PEC del 09.08.2019 alle ore 11:54:52 pervenuto a mezzo: Invio telematico

215 PEC del 09.08.2019 alle ore 12:19:07 pervenuto a mezzo: Invio telematico

216 PEC del 09.08.2019 alle are 12:32:58 pervenuto a mezzo: Invio telematico

217 PEC del 09.08.2019 alle ore 12:49:45 pervenuto a mezzo: Invio telematico

218 PEC del 09.08.2019 alle ore 12:51:37 pervenuto a mezzo: Invio telematico

219 PEC del 09.08.2019 alle ore 13:16:27 pervenuto a mezzo: Invio telematico

220 PEC del 09.08.2019 alle ore 15:25:19 pervenuto a mezzo: Invio telematico

221 PEC del 09.08.2019 alle ore 15:27:20 pervenuto a mezzo: Invio telematico

222 PEC del 09.08.2019 alle ore 16:08:41 pervenuto a mezzo: Invio telematico

223 PEC del 09.08.2019 alle ore 16:23:55 pervenuto a mezzo: Invio telematico

224 PEC del 09.08.2019 alle ore 16:33:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico

225 PEC del 09.08.2019 alle ore 17:10:10 pervenuto a mezzo: Invio telematico

226 PEC del 09.08.2019 alle ore 17:15:01 pervenuto a mezzo: Invio telematico

227 PEC del 09.08.2019 alle ore 17:16:06 pervenuto a mezzo; Invio telematico

228 PEC del 09.08.2019 alle ore 18:15:42 pervenuto a mezzo: Invio telematico

229 PEC del 09.08.2019 alle ore 18:31:06 pervenuto a mezzo: Invio telematico

230 PEC del 08.08.2019 alle ore 18:33:15 pervenuto a mezzo: Invio telematico
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231 PEC del 09.08.2019 alle ore 19:01:30 pervenuto a mezzo: Invio telematico

232 PEC del 09.08.2019 alle ore 19:36:28 pervenuto a mezza: Invio telematico

233 PEC del 09.08.2019 alle ore 20:02:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico

234 PEC del 09.08.2019 alle ore 21:06:31 pervenuto a mezzo: Invio telematico

235 PEC del 10.08.2019 alle ore 10:08:53 pervenuto a mezzo: Invio telematico

236 PEC del 10.08.2019 alle ore 10:08:54 pervenuto a mezzo: Invio telematico

237 PEC del 10.08.2019 alle ore 10:19:26 pervenuto a mezzo: Invio telematico

238 PEC del 10.08.2019 alle ore 11:15:33 pervenuto a mezzo: Invio telematico

239 PEC del 10.08.2019 alle ore 12:18:40 pervenuto a mezzo: Invio telematico

240 PEC del 10.08.2019 alle ore 13:00:28 pervenuto a mezzo: Invio telematico

241 PEC del 10.08.2019 alle are 13:23:42 pervenuto a mezzo: Invio telematico

242 PEC del 10.08.2019 alle ore 15:41:33 pervenuto a mezzo: Invio telematico

243 PEC del 10.08.2019 alle ore 17:54:51 pervenuto a mezzo: Invio telematico

244 PEC del 10.08.2019 alle ore 19:43:55 pervenuto a mezzo: Invio telematico

245 PEC del 11.08.2019 alle ore 09:30:20 pervenuto a mezzo: Invio telematico

246 PEC del 12.08.2019 alle ore 07:31:33 pervenuto a mezzo: Invio telematico

247 PEC del 12.08.2019 alle ore 08:31:57 pervenuto a mezzo: Invio telematico

248 PEC del 12.08.2019 alle ore 08:50:00 pervenuto a mezzo: Invio telematico

249 PEC del 12.08.2019 alle ore 09:06:58 pervenuto a mezzo: Invio telematico

250 PEC del 12.08.2019 alle ore 10:02:52 pervenuto a mezzo: Invio telematico

251 PEC del 12.08.2019 alle ore 10:20:41 pervenuto a mezzo: Invio telematico

252 PEC del 12.08.2019 alle ore 10:29:41 pervenuto a mezzo: Invio telematico

253 PEC del 12.08.2019 alle ore 11:31:08 pervenuto a mezzo: Invio telematico

254 PEC del 12.08.2019 alle ore 11:39:30 pervenuto a mezzo: Invio telematico

255 PEC del 12.08.2019 alle ore 11:45:37 pervenuto a mezzo: Invio telematico

256 PEC del 12.08.2019 alle ore 12:10:42 pervenuto a mezzo: Invio telematico

257 PEC del 12.08.2019 alle ore 12:40:59 pervenuto a mezzo: Invio telematico

258 PEC del 12.08.2019 alle ore 12:44:53 pervenuto a mezzo: Invio telematico

259 PEC del 12.08.2019 alle ore 15:01:30 pervenuto a mezzo: Invio telematico

260 PEC del 12.08.2019 alle ore 15:22:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico

261 PEC del 12.08.2019 alle ore 17:12:30 pervenuto a mezzo: Invio telematico

262 PEC del 12.08.2019 alle ore 17:28:31 pervenuto a mezzo: Invio telematico

263 PEC del 12.08.2019 alle ore 18:05:58 pervenuto a mezzo: Invio telematico

264 PEC del 12.08.2019 alle ore 18:59:44 pervenuto a mezzo: Invio telematico

265 PEC del 12.08.2019 alle ore 19:44:33 pervenuto a mezzo: Invio telematico

266 PEC del 12.08.2019 alle ore 20:02:26 pervenuto a mezzo: Invio telematico

267 PEC del 12.08.2019 alle ore 20:05:13 pervenuto a mezzo: Invio telematico

268 PEC del 13.08.2019 alle ore 09:09:04 pervenuto a mezzo: Invio telematico

269 PEC del 13.08.2019 alle ore 09:34:48 pervenuto a mezzo: Invio telematico

270 PEC del 13.08.2019 alle ore 09:51:32 pervenuto a mezzo: Invio telematico

271 PEC del 13.08.2019 alle ore 10:45:49 pervenuto a mezzo: Invio telematico

272 PEC del 13.08.2019 alle ore 11:03:00 pervenuto a mezzo: Invio telematico

273 PEC del 13.08.2019 alle ore 11:04:08 pervenuto a mezzo: Invio telematico

274 PEC del 13.08.2019 alle ore 11:06:05 pervenuto a mezzo: Invio telematico

275 PEC del 13.08.2019 alle ore 11:21:54 pervenuio a mezzo: Invio telematico

276 PEC del 13.08.2019 alle ore 11:43:56 pervenuto a mezzo: Invio telematico

217 PEC del 13.08.2019 alle ore 12:01:20 pervenuto a mezzo: Invio telematico

278 PEC del 13.08.2019 alle ore 12:25:33 pervenuto a mezzo: Invio telematico

APERTURA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE

Dato atto che il numero degli operatori economici che hanno presentato, entro i termini, la propria disponibilita
risultano in numero superiore ai 15 previsti dall'Avviso Pubblico, si palesa la necessita di procedere al sorteggio e
pertanto:

a) ciascuna istanza di partecipazione & contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a 278), assegnato
automaticamente dalla piattaforma in base al protocollo digitale di arrivo,

b) I'elenco dei numeri progressivi, associati a ciascuna istanza, come sopra riportato, senza indicazione dei
nominativi dei concorrenti, viene esposto al pubblico prima di procedere al sorteggio

¢) vengono inseriti in urna n. 278 bigliettini numerati per la successiva estrazione di 15 numeri.
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~d) le istanze corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse alla gara ed invitate a presentare offerta, le altre
saranno escluse

\\\ NN

e) verranno resi noti solo i nomi dei concorrenti esclusi

Si provvede quindi alla verifica delle disposizioni previste nell’Avviso Pubblico:

e alla verifica della conformita dei plichi digitali pervenuti - risultati conformi

all'apertura della busta digitale denominata "Prequalifica"” - risultata conforme

all'elencazione della documentazione (3 file) contenuta nelle buste "Prequalifica" - risultata conforme

alla verbalizzazione delle predette operazioni

alla rimessione delle buste "Prequalifica” e della documentazione in esse contenuta per la relativa verifica di
conformita alle disposizioni vigenti, nonché a quanto previsto nell’Avviso Pubblico.

ESITO VERIFICA DOMANDE DI PARTECIPAZIONE - AMMESSI/ESCLUSI

A seguito dell'esame dei documenti presentati dai concorrenti nella domanda di partecipazione denominata busta
"Prequalifica" si ammettono tutti i richiedenti.

SORTEGGIO

Alle ore 10:00 si procede quindi al sorteggio. | nomi dei quindici concorrenti sorteggiati sono mantenuti
riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte. Di seguito sono resi noti solo i nomi dei concorrenti
esclusi

progressivo istanza

I 1 ' N.G.A_ COSTRUZIONI S.R.L.

22 T DM COSTRUZIONI S.R.L.
23 ”ﬁ‘UQVF LAVORISR.L.

24 —“CM

|

I 2 ”io.s ruzioni Giardina Fortunaio & Figli srl ]

3 'E_M& T
[+ lccser ]
I 5 leA,VAN. DI CALLARI CARMELO EANTONELF’
l 7 HiC__A. UNIPERSONALE S.R.L. I
L 8 ” OSTRUZIONE SAN FRANCESCO S.R.L. I
| 9 “Ca . Ital Service srl Unipersanale J
I % s |
| 11 [ DI PIAZZA FRANCESCO l
| 12 ”EQ,FER.SRL ]
L 13 —”rNG.DUE —|
[ 15 Hmw J
| 16 | @.@.@M@iﬂ |
’ 17 HMPRESA COSTRUZIONI NIGRELLI SEBASTIANO -|
L 19 —||ITALCANTIERI srs
| 20 “GF!ASSD COSTRUZION| GENERALI SRL
‘ 21 “_gOG E.SER. SRL
l
|
|
|

25 “SB.S. COSTRUZIONI S.R.L.
27 lCO.E.I. Soc. Coop. Edile Ind.le
28 ‘MA,GE.CO_,S&

| 29 IDJSSAPEL-_C SOCIETA' UNIPERSONALE SRL
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T

30 —HI_CI_\M SR.L

l

31 'GEOTEK SRL

|

|

33 ”S&GI, COSTRUZIONI SAS DI SAPIENZA G[USEF’E_E_I
34 ”@,REA,L. Societa cooperativa ’

|
I
E; 32 “MLL
|
J

36 —HSgro Alberto Alvarp Daniele

37 —I!Marraro Vincenzo

39 “TECHNDLOGICAL SYSTEMS S.R.L.
(==

40 ]'ﬁ&m&

ANEEE

L 38 “vULLQ_SALVATORE
|
|
|

4 —HﬁGARITO GROUP SR

43 !COFED\L DI FERRANTE GIUSEPPE MARIO

L 44 “Q,M.C‘ SRL

[ 46 ”SAE Srl Societa Appalti Edili

L 47 ”DEL SOLE SOCIETA' COOPERATIVA

48 l B.0.N.O. COSTRUZIONI S.R.L.

49 ”__FR__ESA SERAFINI COSTRUZIONI & RESTAURI

LC

l
|
| 50 TEACA SOC. COOP.
[ 51 saceousac

I 52 ‘”AN‘CO srl

53 JDEMOEDOH SRL

54 IEDIL RESTAUR| S.R.L.

_kﬁJJ_|4

L 55 I IM@..EE’SLUR’L SRL

L 56 | TST PROJECT SRL

l 57 iLE S. (Impresa Costruzioni Edili Stradali) S.r.l.
} 58 ’@Eﬁﬁmg

[ Jeawsa

I 60 IE@QS S.R.L.

| 61 IWT.CO.S_&

‘ 62 T l%LAMMAlMON DO

63 _”MATINA GEOM. GIOVANNI

64 lQQ,GE.MAR. SRL

L 65 I|Ever Green sri
| 66 I C.0.L.S. S.R.L. UNICQ SOCIQ
l 67 IL'—I' EDILIZIA di FRANZO' MARIA

[BREDIL SR.L.

69 ’PRO_QEWI S.A.S5 DI ROBERTO NIGRELLI & C

L 70 Iu SRL

L 7 ’ SOFIA COSTRUZIONI S.R.L.
| 72 ”idi\sud Servizi di C&V s
‘ 73 —HC&G COSTRUZIONI DI RESTIVO GERLANDO

e

L 75 [ MIANO MARIO

| 76 ||OUMPIA COSTRUZIONI S.R.L.
|LREPIS GIUSEPPE

f 79 ||TECNO EDIL PROJECT S.R.L.

ol

L 81 —I|Russn,¢_ostruznor_u,s,r,l

| s |[eeiuasavarome

q,
%
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¥

83 H}:RISCENZO COSTRUZION! SRL

84 ”FGGR UP SRL

85 —Hm&ruo ROSARIO S.R.L.
a6 j',s,g_w FRANCESCO SRL

87 |LIFE S.RL.

88 ”ﬂAR.SAL COSTRUZIONI SR.L,

89 “_TECNO COSTRUZIONI DI FERRANTE PIETRO

% |leoicecossrL

i) ’SOL EDIL GROUP S.R.L.

92 ‘ TEK INFRASTRUTTURE SR

l PATRIARCA GROUP SRL

9 ”_ac Pacos s

95 “M NEGLIA SALVATQRE

96 li_ﬂ t.societd cooperativa

97 IED}L IMPIANTI SRL UNIPERSONALE

98 |AEMME Srl

99 ‘Custruzaom Generali edili e stradali di Bua Maunizio

_JJ_I_J__JLJJ_Q_JLJJQ

I~

|

100 ”GUAS_TELLA PAOQLO

101 IlNLR COSTRUZIONI SRL

102 HEQLEN SRL

103 Hg)esrra

104 —| [CM Costrizioni S.r.l.

LT TOENT T T T T T T T T rrrror

105 —HFf MI. S.R.L.

106 ]IQQNSORZ 10 STABILE AGOAA SCARL

l_‘_l_l__l__k

107 ’PULLARASAS DI PULLARA FRANCESCO & G.

I_ 108 _H_Q.Cul‘rgna Liborig Salvatore S.r.l.
I_ 109 J BCS COSTRUZIONI SRL
110 'EUPO CSRL
IPALUMEO COSTRUZIONI SRL
l: 13 HL_UEA&

114 IILAVORO SUDS.R.L.

115 —ILLQ Placa Angelo srl

L

—HCOSTRUIRE DI CASTIGLIONE VINGENZO MARTOEI

"7 |SOLJMAR SRLS

118 DED GROUP SRL

19 ”EMETRA LAVORI SRL

120 WlGRUFPO PERTICARI COSTRUZIONI SRL

121 IMACOS Societd Cooperativa

122 |Fare| Impianti SRL
123 !EUROSERVIZI SQCIETA' A RESPONSABILITA"

l GIAMBO' MICHELANGELO
125 ILVA SALLO CALOGERQ

126 ‘Mudarm‘ srl semplificata

7 IMPRESA CASCIO GIUSEPPE

128 | COCOS.R.L.

129 JAUTOMAZ\ONI LOVERSO S.R.L.

130 @CARIA SRL

131 I Ediltecnica costruzioni Sri

ARAARAARNRRAARNAARN)

132 er@ST”UZ?ON! GENERAL| E SERVIZI DI
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L 133 _HMOLJ_I_LI S.R.L.

| 134 H@AMBHONE COSTRUZIONI S.R.L.

[ 138 HIMPRESA CALYVQ SRL
136 ||CREMDNA VINCENZO

ONSORZIO ARTEK
|£A\IARA COSTRUZIONI SRL

| 139 IlBC IMPIANTI S.R.L. UNIPERSONALE

' 140 HVULLO CALOGEROQ

J 141 ”eari houses di anicito marco antonio
L 142 | OMNIA SRL

[ 143 "EJ,S._ELT GROUP SRL
_.r

| 145 “Ts-gno Group srl

[ 146 HAZZURRA COSTRUZIONI S.R.L.

|

147 ”Cuccazzo Carmelo Srl

| 148 ||irn resa edile cialona giovanna

149 |He|in.5 Consprzio Stabile Societa Consorile a

150 ’g,:ﬁs,jﬁfz
!_ 151 jLﬁA VIOR S.R.L,

158 —! Geom. Mistretta Giuseppe

159 TFCGS COSTRUZIONI S.R.L.

[ 152 “M»’\-CODINW\!TDM—MFM

| 153 I \w

I 154 ||MOSEDFL S.R.L

l 155 || ME.GA. SRL

| 156 Hw&&

{ 157 | ‘ Cansorzio Stabile Galilep. Soc. Cons. ar.l,
I

|

|

160 HGENER&I__,\ COSTRUZIONI S

ISR EEEEERE N RN RN

162 I%‘mltlollﬂ..lrﬂmobmare srl
163 l%@m
{ 164 ”DNITA GIUSEPPE
‘ 165 ”M
| 166 ”PUMA SRL
l 167 Pegaso Costruzioni srl

168 —|@ E.ZAF. SR.L

L 170 |TE CA COSTRUZIONI SRL-COSTRUZIONI MARIA

171 ”QA.F’_ZZELLO EMANUELE S.R.L. - UNIPERSONALE
172 ”Eura Ambiente Costruzioni srl

| 173 “CANGER\ GIUSEPPE

L 181 —||(_AE! COSTRUZIONI SRL

| 182 ”iF_‘I_E__‘ENERGY PROJECT

174 |%QSIB_1MQGWQ
175 |ﬂ ELECTRICS.R.L ‘
| 176 HGEOTEKSRL |
| 1 ||MJM —I
L 178 jIﬂJMARS& ’
I 179 “LE,\L COSTRUZIONI SRL |
| 180 ”Ciccone Costruzioni s.r. |
|
|
l

183 HISO‘? COSTRUZIONI SPL

Fa
|-
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SNTTYA
%

184

“P\I‘CO‘SRL

185

”FPU&\EQICOSTR UZIONISRL

186

187

”cas trovinci costruzioni srl

“TEF‘NOGEN S.R.L.

189

190

”LUN ETTA SALVATORE

191

”Buzanca Basilio

19

|

|

|

|I; 188
|

|

I
[

H LG.C.SpA.

195

196

||Iﬂg0|i Giuseppe

197

”GADIR COSTRUZIONI SRL

198

—|IMARTINA COSTRUZIONI S.R.L.

199

“Tecno Costruzioni S.r.l.

200

”D'AN NA GIUSEPPE

|

l

}

|

—| mELICD COSTRUZIONI S.R.L. T
|

|

|

|

]

201

”IAQO.GE.IA SRL

”GRM COSTRUZIONI SRL

203

“CRAPANZANO COSTRUZIONI S.R.L.S.

204

I|SI VEG. S.A.S. DI BATTAGLIA GIUSEPPA

205

”s LE.TEC. COSTRUZIONI DI IMBERGAMO ANGELO

206

207

HGRESY APPALTI SRL

208

]W

|
|
|
I
|
I
|
| 202
|
}
|
|
|
[

209

HEMMGLO MAURG

210

‘DO'I'I'OP.E FRANCESCO

| 21

‘ lSARO COSTRUZIONI S.R.L.

| 212

Hlndedil sl

T s

‘ \l)diELZO lo costruzioni srl

| 214 ||ARLLSRL

| 215 HSMAP SRL

| 216 HTERRANOVA COSTRUZIONI SRL
| 217 HFRAMCH SRL

| 218 HGENCO SR.L UNIPERSONALE

219 \SF‘ADA COSTRUZIONI S.R.L.

220

HiQiPA SRL

221

HCONCOPDIA APPALTI DI RIZZO DOMENICO

222 ‘COG\SASRL

HGLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM S.R.L.

L 224

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
}
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
}
|
|

223
Hs_mom_mm srl

| 225 Hw@mﬂ_ﬂﬂ.&'
| 226 ”Damlga Sl
| 227 HTECNOTEAM COSTRUZIONI S.R.L.
| 28 |lcosursee
| 230 HMARCA S.R.L.
| 231 HDI NICA COSTRUZIONI S.R.L.
| 232 ‘ ‘ FALZONE M. E C. SRL
| 233 HG F.G. COSTRUZIONI S.R.L.

234 [Laner- Costruzioni di Lanen Geom. Giuseope

Ll ¥
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l 235 ”MURATORE GIUSEPPE | \
| 236 —HLeoﬂe Marcello —I
’ 237 I@Mﬁﬁﬁ@ ’
[ 238 jILMPPESALV SEL T
239 [I.CO.GE‘M ‘
240 HCAPI ELLO ANTONIO SRL - UNIPERSOMNALE i
241 -”@N_SQRZ]iOSTABFLE CONCORDIA SQC. CONS. ;|

242 —HQERVIZ\ & APPALTI DI FANARA CALOGERO —I

243 ”Q}RUF‘PO EURQSERVIZI SQC. COOP

|
|
l
|
L 244 “AGN S.RLS. I
[ 246 | IMRA,SAL.}{AIQE |
| 247 —”AGOSTA COSTRUZIONI SRL -l
| 248 TLED\UZIA 2G SRL UNIPERSONALE T
r 249 ||MI£I_‘:5A EDILE SCIFO GIORGIQ ‘
| 250 ”AIEZA FRANCESCO |
| 251 HCOEPE SRL |
| 252 “VI.SA. COSTRUZIONI S.R.L. l
L 253 ”m& |
I 254 ”IMPRESA SORBELLO ALFIO l
| 255 Hw |
l 256 1|Mtn1210n\ 5.l w
257 [D_R.A__G.Q SRL T
| 258 ”BJ_I:tolune Costruzioni srl T
| 259 ”DIENNE APPALTI SRL I
[ 260 ”QM,P, COSTRUZIONI S.A.S. DI PETRUSO. |
L 261 ||Q,ULLSO!210 Stabile Costruendao Sri l
| 262 I|Leune Vincenzo I
| 263 Tecno Sud di Conti Carmelo |
264 [LA GARDENIA COSTRUZION| SOC. COOPERATIVA

L

| 265 ”KALOS GROUP

] S ) S

I 266 I asar costruzioni s.r.l,

267 |g_.F_._S. -PA. SR.L.
| 268 ”Q,,S_,__QOSTRUZIONE S.R.L.
[ 269 “PUMA LORENZO

2n ||ZOCCO CARMELO

272 |MILCERI BAUSOTO GIUSEPPE

273 HQQQAP SRL

L 270 HRE.CD‘EM. RL

275 HD‘ALBERTI GIUSEPPE

276 |G. F. COSTRUZIONI S.R.L.

| 277 ”SCHINtNA' GIOVANNI

_1_____1__._J4|

| 278 —”D'ALEERTI COSTRUZIONI SAS DI D'ALBERTI

CHIUSURA SEDUTA
Viene preso atto delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse nonché delle cause di inconferibilita ai sensi
dei commi 4, 5 e 6 dell'art. 77 del Codice dei Contratti, verbalmente rese - e con la presente sottoscritte - dai suddetti
componenti,

Alle ore 11:00 la seduta viene chiusa.
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Le buste digitali contenenti tutti documenti (file), nonché I'anagrafica dei partecipanti, sono presenti nella piattaforma
e rimangono protette e non accessibili fino alle rispettive fasi successive di apertura delle buste.

Il presidente di gara

i
Inserra Daniele (C.F. nsrdnl62m18e532e }\k c‘/( ‘
| componenti testimoni - r
Salvatore Politini %W

Salvatore Ippolito BQJM——’ (/’

ALLEGATI

a) ELENCO ESPOSTO AL PUBBLICO DEI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE
b) BUSTA CONTENENTE | NUMERI SORTEGGIATI
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