



COMUNE DI FRANCOFONTE PROVINCIA DI SIRACUSA

"RIQUALIFICAZIONE DEL PLESSO SCOLASTICO E.F. FERMI DI VIA EUROPA E VIA GRAMSCI"



TAVOLA B.2. QUADRO ECONOMICO

Visti per l'approvazione:

IL PROGETTISTA
(Ing. Antonio Cosentino)



IL RUP



QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI

Importo Lavori		€	558 349,79	
Oneri speciali sicurezza		€	38 531,62	
Importo totale lavori (inclusi oneri sicurezza assoggettabili a ribasso)		€	596 881,41	€ 596 881,41
Costo manodopera incluso nei lavori	22,900%	€	136 684,03	
Importo lavori a base d'asta (esclusi oneri speciali sicurezza)		€	558 349,79	

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1)	Lavori in economia esclusi dall'appalto (IVA inclusa)		€	17 718,83	€	17 718,83
2)	Imprevisti sui lavori	5,455% di	€	596 881,41	€	32 557,16
3)	Allacci e pubblici servizi		€	3 000,00	€	3 000,00
4)	Spese tecniche					
	a) Progettazione definitiva ed esecutiva e DD.LL.		€	39 524,68		
	b) Coordinatore Sicurezza		€	21 780,14		
	c) Collaudo tecnico amministrativo		€	1 500,00		
	d) Collaudi specialistici (impianti DM 22/01/2008 n. 37)		€	2 500,00	€	65 304,82
5)	Compenso incentivante art. 113 DLgs 50/2016					
	a) Incentivo in fase di progettazione	1,0%	€	596 881,41	€	5 968,81
	b) Incentivo in fase di esecuzione	1,0%	€	596 881,41	€	5 968,81
					€	11 937,63
6)	Eventuali spese per pubblicazioni (IVA compresa)		€	2 000,00	€	2 000,00
7)	Contributo ANAC		€	225,00	€	225,00
8)	Oneri di conferimento in discarica		€	10 000,00	€	10 000,00
9)	IVA spese tecniche ed Oneri Previdenziali					
	a) Progettazione definitiva ed esecutiva e DD.LL.	4% + 22%	di €	39 524,68	€	10 624,23
	b) Coordinatore Sicurezza	4% + 22%	di €	21 780,14	€	5 854,50
	e) Collaudo tecnico amministrativo	4% + 22%	di €	1 500,00	€	403,20
	g) Collaudi specialistici (impianti DM 22/01/2008 n. 37)	4% + 22%	di €	2 500,00	€	672,00
					€	17 553,94
10)	IVA sugli imprevisti	10%	di €	32 557,16	€	3 255,72
11)	IVA sui lavori	10%	di €	596 881,41	€	59 688,14
	totale somme a disposizione		€	223 241,23	€	223 241,23

C) COSTO TOTALE INTERVENTO A + B

€ 820 122,64