



LEGA NAZIONALE  
DILETTANTI



REPUBBLICA  
ITALIANA



REGIONE  
SICILIANA



COMITATO OLIMPICO  
NAZIONALE ITALIANO



COMUNE DI FRANCOFONTE

# COMUNE DI FRANCOFONTE PROVINCIA DI SIRACUSA

## RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE



TAV. 13 ELABORATO: n. 13.3 Parcella

VISTI ED APPROVAZIONI



IL PROGETTISTA (GEOM. GAETANO FARFAGLIO)



IL RUP (ARCH. DANIELE INSERRA)

## PARCELLA DIREZIONE DEI LAVORI

PARCELLA RELATIVA ALLA: RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE

COMMITTENTE: COMUNE DI FRANCOFONTE

Classe e categoria: Ic Importo lordo dei lavori a base d'asta: € 841.156,81

Percentuale dedotta, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta, dalla tabella 'A', per interpolazione:

- percentuale per	€ 774.685,35	7,354 %
- percentuale per	€ 1.032.913,80	6,900 %
- percentuale per	€ 841.156,81	7,237 %

Aliquote per prestazioni parziali

g) Direzione lavori	<input type="checkbox"/>	0,25
h) Prove di officina	<input type="checkbox"/>	
i) Assistenza al collaudo	<input type="checkbox"/>	0,03
l) Liquidazione	<input type="checkbox"/>	0,07

Sommano 0,35

ONORARIO:

€ 841.156,81 x 7,237 % x 0,35 = € 21.306,03

COMPENSI ACCESSORI (artt. 4 e 6):

1) forfettizzati	<input type="checkbox"/>
2) documentati	<input type="checkbox"/>

percentuale di forfettizzazione: € 21.306,03 x 18 % = € 3.835,09

Importo = € 25.141,12

## MISURA E CONTABILITA' : RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE

Classe e categoria: Ic

Importo lordo dei lavori a base d'asta: € 841.156,81

Percentuale dedotta, sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta, dalla tabella 'A', per interpolazione:

-	percentuale per	€ 774.685,35	30,000 %
-	percentuale per	€ 1.032.913,80	25,000 %
-	percentuale per	€ 841.156,81	28,713 %

Aliquote per prestazioni parziali

- g) Direzione lavori
- h) Prove di officina
- i) Assistenza al collaudo
- l) Liquidazione


Sommano 0,00

ONORARIO:

€ 841.156,81      x      28,713 %      x      0,00      =      € 0,00

MISURA E CONTABILITA' :

€ 2.582,28	x	1,839650 %	=	€ 47,50
€ 10.329,14	x	1,686346 %	=	€ 174,19
€ 25.822,84	x	1,533042 %	=	€ 395,87
€ 51.645,69	x	1,226433 %	=	€ 633,40
€ 750.776,86	x	1,073129 %	=	€ 7.964,49

Sommano € 9.215,45

MAGGIORAZIONI :

- per riparazioni e trasformazioni :      20 %      =

Sommano € 9.215,45

COMPENSI ACCESSORI (artt. 4 e 6):

- 1) forfettizzati 

x
---
- 2) documentati 

--

percentuale di forfettizzazione:      18 %

€ 9.215,45      x      18 %      =      € 1.658,78

Importo = € 10.874,24

## CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PARCELLA RELATIVA AL PROGETTO GENERALE DI: RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE  
COMMITTENTE: COMUNE DI FRANCOFONTE

Classe e categoria: Ic Importo dei lavori: € 841.156,81

Percentuale dedotta, sulla base dell'importo dei lavori  
a base d'asta, dalla tabella 'C', per interpolazione:

- percentuale per	€ 774.685,35	0,40000 %
- percentuale per	€ 1.032.913,80	0,40000 %
- percentuale per	€ 841.156,81	0,40000 %

ONORARIO:

€ 841.156,81 x 0,40000 % = € 3.364,63

Somma = € 3.364,63

COMPENSI ACCESSORI (artt. 4 e 6):

- 1) forfettizzati
- 2) documentati

x

percentuale di forfettizzazione:  
€ 3.364,63 x

18 %

18 %

= € 605,63

Importo = € 3.970,26

PARCELLA RELATIVA ALLA: RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE

**RIEPILOGO:**

- Direzione lavori	Ic:	€	25.141,12
- Misura e Contabilità	Ic:	€	10.874,24
- Certif. Reg. Esecuzione	Ic:	€	3.970,26

Sommano € **39.985,61**

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA:

€ 39.985,61 x 4% = € 1.599,42

Sommano € 41.585,04

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO:

€ 41.585,04 x 22% = € 9.148,71

Sommano € **50.733,74**