


COMUNE DI FRANCOFONTE LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI SIRACUSA

SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO COMUNALE



TAV 4

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Visti per l'approvazione

IL PROGETTISTA

(Arch. Giovanni Beninato)

IL RUP

(Arch. Daniele Inserra)

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO

A) LAVORI

Importo Lavori a base d'asta	€	208 914,81	
Costi sicurezza non soggetti a ribasso	€	5 066,05	
Importo totale lavori (inclusi oneri sicurezza non soggetti a ribasso)	€	213 980,86	€ 213 980,86

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1) Imprevisti sui lavori	1,7030% di €	213 980,86	€ 3 644,16	€ 3 644,16
2) Spese tecniche			€ 31 790,48	€ 31 790,48
3) Compenso incentivante art. 113 DLgs 50/2016	2,0%	€ 213 980,86	€ 4 279,62	€ 4 279,62
4) Contributo ANAC			€ 225,00	€ 225,00
5) IVA spese tecniche ed Oneri Previdenziali	4% + 22% di €	31 790,48	€ 8 545,28	€ 8 545,28
6) IVA sugli imprevisti 22%	22% di €	3 644,16	€ 801,72	€ 801,72
7) IVA sui lavori e forniture 22%	22% di €	213 980,86	€ 47 075,79	€ 47 075,79
totale somme a disposizione compreso IVA			€ 96 362,05	€ 96 362,05

C) COSTO TOTALE INTERVENTO A + B

€ 310 342,91

a detrarre

QUOTA DI COOFINANZIAMENTO A CARICO DEL PROPONENTE 31,000% € 96 206,30

RESTA IMPORTO DI CUI SI CHIEDE FINANZIAMENTC € 214 136,61